

PROTOKÓŁ
z dnia 25.05.2017 r.

z wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pod nazwą „Rozbudowa i wyposażenie Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego” współfinansowanego ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013

W dniu 25.05.2017 r. Komisja w składzie:

1. Mirosława Duńczyk- przewodnicząca komisji
2. Arkadiusz Niewiński- członek komisji

dokonała przeglądu i wyboru najkorzystniejszej spośród ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pod nazwą „Rozbudowa i wyposażenie Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego.”

Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych.

W przedmiotowym zapytaniu oferty złożyło ośmiu Wykonawców. Komisja stwierdziła, iż wszystkie złożone ofert wpłynęły w wyznaczonym terminie i spełniają wymagania Zamawiającego.

Oceny ofert dokonano wg kryterium : cena brutto – waga kryterium 100% (max 100 pkt.)
Na tej podstawie wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Fundacja Architects PI
z siedzibą w Szczytnie
12-100 Szczytnie, ul Staszica 46

Oferta złożona przez powyższego wykonawcę spełnia wymagania zamawiającego, a zaoferowana cena jest najniższa.

Poszczególni oferenci uzyskali wskazaną w tabeli ilość punktów:

Lp.	Nazwa	Ilość punktów
1.	Fundacja ArchitectsPI z siedzibą w 12-100 Szczytnie, ul Staszica 46	100
3.	AZAS BR Sp.z.o.o z siedzibą w 10-292 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 65/66 I piętro	96
2.	Biuro Konsultingowe „ADVISER”-Jan Łazor z siedziba w 10-140 Olsztyn, ul. Żółta 10A lok.18	87
8.	Biuro audytu Anna Ziembicka z siedzibą w 36-072 Lubenia 4	70
4.	Adrianna Sudomirska z siedzibą 85-132 Bydgoszcz, ul.	65

	Podhalańska 10/11	
7.	Marketing Consulting „PAJĄK I PARTNERZY” z siedziba w 64-915 Jastrowo, Ul. 1 Maja 7	48
5.	Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą 31-315 Kraków, ul. Radzikowskiego 27/03	21
6.	Biuro Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. Z.o.o	13

Do wybranej w wyniku zapytania firmy zostanie przesłane zaproszenie celem podpisania umowy na wykonanie audytu zewnętrznego.

Na tym protokół zakończono:

Podpisy komisji

1.
2.